Niegowa, dnia 26.04.2018 roku
NrRPV.271.2.10.2018
Zapytanie ofertowe
na wykonanie dokumentacji projektowej pn.
»wProjekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu drogi wojewédzkiej nr 789 w Niegowie”
Zamawiajgcy:
Gmina Niegowa z siedziba w Niegowic, ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, NIP: 577-196-05-80 REGON: 151398511

I Przedmiot zamoéwienia

»Projekt budowy chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu drogi wojewddzkiej nr 789 w Niegowie™

W celu jednoznacznego okre$lania praw i obowiazkéw definiuje si¢ nastepujace pojecia:
a) ZDW - Zarzad Drog Wojewddzkich w Katowicach,
b) Zamawiajacy — instytucja zlecajgca opracowanie dokumentacji projektowej jednostce projektowania,
¢) Wytyczne Projektowe (WP) — wytyczne do projektowania poszczegdlnych elementéw pasa drogowego, ktére
zostaty opracowane przez ZDW i s3 dostepne na stronie internetowej www.zdw.katowice.pl,
d) Wytyczne Techniczne (WT) — wytyczne dotyczace gléwnie rozwigzan materialowych, ktére zostaly opracowane
przez ZDW i s3 dostepne na stronie intermetowej www.zdw .katowice.pl.

Il. Charakterystyka zadania

1. Stan istniejgcy

Istniejaca droga jest droga wojewddzka i stanowi gtéwne polaczenie miedzy gminami oraz miejscowosciami Niegowa,
Miréw i Zarki. Przebiega w kierunku wschodnio — zachodnim. Projektowany zakres chodnika wraz z odwodnieniem —
zgodnie z zakresem rzeczowym porozumienia nr 63/KT/20]7 z dnia 08.12,2017 r. dotyczy odcinka od skrzyzowania z
droga gminng 680008S ul. Gérska do drogi powiatowej Nr 1713S do Mirowa i od Gminnego Osrodka Kultury w
Niegowie do skrzyzowania z droga gminng nr 680014S ul. Mirowska. Przebiega przez teren zabudowany i obstuguje
kilkanadcie posesji w miejscowosci Niegowa ul. Wojska Polskiego. Droga posiada jezdni¢ asfaltowg z utwardzonymi
poboczami. Uzbrojenie techniczne drogi stanowi doziemna siec telekomunikacyjna, wodociagowa 1 kanalizacyjna.
Droga charakteryzuje si¢ znacznym nachyleniem, ktére powoduje przy intensywnych opadach deszczu
wyplukiwanie i wymulanie poboczy a takze sptyw na przylegle nieruchomosci.

2.  Stan projektowany
Inwestor wymaga zaprojektowania obustronnych chodnikéw i odwodnienie uliczne, w tym:

Ulica Wojska Polskiego (od ul. 3 Gérskiej do ul. Mirowskiej)

a) konstrukcja i parametry techniczno-uzytkowe drogi - powinny by¢ dostosowane do klasy drogi i wytycznych
ZDW;

b) dwustronny chodnik wraz z wjazdami na odcinku od ul. Gorskiej do drogi powiatowej o dlugosci okoto 317,00
mb chodnik od dziatki na ktérej usytuowany jest budynek GOK-u do drogi gminnej ul. Mirowska o dlugosci okoto
328,00 mb ;

) kanalizacja deszczowa (odwodnienie drogi) wraz z wpustami wlicznymi na calym odcinku projektowanego
obustronnego chodnika. W przypadku zaprojektowania wpustéw ulicznych w drodze w projekcje nalezy przywrécié
nawierzchni¢ drogi do stanu pierwomego.

Szerokos$¢ pasa ruchu ograniczonego kraweznikiem w zwigzku z budowg chodnika powinna wynosi¢ 3,50 m.

W zaleznosci od dostepno$ci terenu, zakresu robot przewidzianego w dokumentacji oraz trybu uzyskiwania zgody na
prowadzenie rob6t budowlanych Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dokonania podzialu dokumentacji projektowej na
etapy oraz przeprowadzenia réznych postgpowan w organie administracji architektoniczno - budowlanej.




Uwaga: Zamawiajacy proponuje, aby Wykonawca zapoznat si¢ ze stanem faktycznym terenu obj¢tego zamoéwieniem, przed
wykonaniem wyceny przedmiotu zaméwienia. Docelowe rozwigzania projektowe winny wynika¢ z przemyslefi
wiasnych oraz analiz dokonanych przez Wykonawce.

1il. Zakres przedmiotu zaméwienia — dokumentacja projektowa i peodezyjna

Cze$é A — materialy wejsciowe do projektowania

1. Mapa do celéw projektowych

Mape do celéw projektowych nalezy opracowaé zgodnie z pkt 1 zalacznika E [2.7]. Zamawiajacemu oraz ZDW nalezy
dostarczy¢ jeden egzemplarz mapy w oryginale, po$wiadczony przez wiasciwy miejscowo oérodek dokumentacji
geodezyjno-kartograficznej oraz wersje numeryczng w formatach dxf i pdf na zewnetrznym nos$niku danych. Poza
wymogami wynikajagcymi z [1.22] mapa powinna zawieraé wszystkie szczeg6ly istotne dla projektowanego zadania i
realizacji tego zadania w przysztoéci (skarpy, cieki wodne, drzewa itp.). Jednostka projektowa jest zobowiazana do
wykonania wywiadéw branzowych okre$lajacych lokalizacje iprzebieg sieci uzbrojenia terenu, ktére nalezy przekazaé
Zamawiajgcemu tacznie z mapa do celéw projektowych. Na podkiadach mapowych winny by¢ naniesione nazwy
krzyzujgcych sie drég i ulic.

2. Pomiar wysoko$ciowy
Pomiar nalezy wykona¢ zgodnie z pkt 2 zatacznika E [2.7].

3. Geotechniczne warunki posadowienia

Opracowanie tego elementu dokumentacji projektowej jest wymagane przepisami [1.2] 1 powinno speinia¢é wymagania
okreslone w [1.26]. Geotechniczne warunki nalezy przedstawi¢ w formie opinii geotechnicznej a takze, w zaleznosci od
kategorii geotechnicznej obiektu budowlanego, rowniez w formie projektu geotechnicznego oraz dokumentacji badan
podioza gruntowego. Z opracowan winna w jednoznaczny sposéb wynikaé kategoria geotechniczna obiektu oraz warunki
gruntowe dla danego obiektu. Kategoria geotechniczna moze by¢ zréznicowana w zaleznoséci od rodzaju projektowanych
obiektéw oraz warunkéw gruntowych. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu budowlanego powinny by¢ okreslone
w spos6b ostateczny.

Szczegblowe wymagania odnoénie tresci opracowania oraz badan okrelaja Polskie Normy oraz pomocniczo [2.1].
Zamawiajacy zastrzega, iz na etapie opracowywania opinii geotechnicznej rozstaw otworéw badawczych nie moze byé
wiekszy 100 m w przypadku obiektéw liniowych. Dla obiektu inzynierskiego oraz skrzyzowania lokalizacja odwiertéw musi
by¢ dostosowana do stopnia jego ztozonosci. Planowane zakresy badan (w tym iloéci, lokalizacja i gteboko$ci punktéw
badawczych) powinny byé uzgodnione pomigedzy zaangazowanymi branzowo projektantami obiektéw budowlanych i
urzadzen a wykonawca badan geotechnicznych. W celu rozpoznania podloza gruntowego (w tym okre$lenia jego no$nosci)
dla projektowanych konstrukcji nawierzchni (jezdnie, zjazdy, chodniki, sciezki rowerowe, zatoki itp.), rozpoznanie
warunkéw gruntowo — wodnych nalezy wykonaé do glgbokosci nie mniejszej niz 2,0 m ponizej spagu konstrukeji
nawierzchni lub co najmniej 2,0 m ponizej przewidywanej maksymalnej gl¢bokosci prowadzenia robét ziemnych. Dla
obiektéw inzynierskich i/lub infrastruktury technicznej glebokoé¢ rozpoznania poditoza natezy okreslaé indywidualnie.

W celu prawidlowego zaprojektowania konstrukcji na poszerzeniach jezdni, nalezy wykonaé odwierty w obrebie
nawierzchni jezdni istniejacej dla rozpoznania jej warstw konstrukcyjnych oraz poznania warunkéw gruntowo-wodnych pod
korpusem drogi, a takze w celu przeprowadzenia badan nad prébkami wycietymi z konstrukcji.

Niezaleznie od formy, opracowanie — skladajace si¢ z cz¢éci tekstowej i graficznej — powinno dostarczy¢ kompletne dane
niezbedne do projektowania, budowy i eksploatacji obiektu. Poziom szczegbélowosci opracowania nalezy dostosowaé
odpowiednio do rodzaju obiektu: droga lub jej wydzielony element, obiekt inzynierski, chodnik, obiekty towarzyszace oraz
od rodzaju i zakresu planowanych rob6t (inwestycje nowe, modemizacyjne). Badania geotechniczne powinny dostarczyé
wystarczajacych danych dotyczacych podloza oraz warunkéw wodnych w obrebie i otoczeniu terenu przezmaczonego pod
zabudowe, niezbednych do wiasciwego wyznaczenia podstawowych wiasciwosci podloza gruntowego i wiarygodnego
okre$lenia wartosci parametréw tego podloza, ktore majg by¢ uzyte w obliczeniach projektowych. Badania dla drogowych
budowli ziemnych oraz okreslenia warunkéw gruntowo — wodnych podloza nawierzchni powinny takze speinia¢ wymagania
zawarte w [1.15].

Majac na uwadze rozpozmanie, nalezy uwzgledni¢ w dokumentacji ponadto m.in. analiz¢ statecznodci skarp oraz ich
odpowiednie zabezpieczenie, analizg statecznosci skarp w zaleznoéci od stopnia wilgotnoéci, zaprojektowanie bezpiecznego
nachylenia skarp ze wzgledu na rodzaj gruntu, uwzglednienie odprowadzenia wéd naplywajacych w spagu warstwy
wierzchniej itp.




4. Dokumentacja geologiczno-inzynierska oraz hydrogeologiczna

Opracowanie tych czesci dokumentacji projektowej jest fakultatywne. Dokumentacj¢ geologiczno — inZynierskg nalezy
sporzadzi¢ w zalezno$ci od kategorii geotechniczne) obiektu, ustalonej wg wymagan zawartych w pkt. A.3. Obligatoryjnie
powinna byé wykonana dla potrzeb geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych zaliczonych do
trzeciej kategorii geotechnicznej oraz w ztozonych warunkach gruntowych do drugiej kategorii. Dokumentacjg
hydrogeologiczng nalezy wykonaé w przypadku gdy dla obiektu, urzadzenia lub uzbrojenia terenu obj¢tego przedmiotem
zamdwienia wystapia przestanki wynikajgce z art. 90 ust. | pkt 2 [1.13]. Dla przedsigwzig¢ mogacych negatywnie
oddziatywaé na wody podzicmne (w tym powodowaé ich zanicczyszczenic), dla potrzeb m.in. raportu o oddziatywaniu na
drodowisko, sporzadzenie dokumentacji hydrogeologicznej jest konieczne. Dokumentacje nalezy opracowaé zgodnie z
wymaganiami [1.13] oraz [1.24]. Przed przystapieniem do sporzadzenia tych dokumentacji nalezy dokona¢ uzgodnienia
zakresu badan terenowych dla wszystkich obiektdw i urzadzen infrastruktury zprojektantami wszystkich branz
wchodzgeych w sklad dokumentacji projektowe) przedmiotowego zadania.

Prace geologiczme, wraz z wykonywaniem w ich ramach robét geologicznych, moga byé realizowane tylko na podstawie
projektu robdt geologicznych - szczegdlowe wymagania odnoénie tego projektu okresla [1.25]. Projekt robot geologicznych
powinien obejmowaé teren zajmowany przez badane obiekty wraz z terenami przewidywanego ich oddzialywania na
otoczenie (zbiorniki wdéd podziemnych, osuwiska, wyrobiska itp.). Nalezy zaprogramowad taki zakres iloéciowy i
jakodciowy badan, aby w sposéb docelowy mozna bylo zaprojektowaé konstrukcje posadowienia wszystkich obiektow
budowlanych oraz zaprojektowaé zabezpieczenia obiektéw przed wplywem osuwisk oraz zjawisk 1 proceséw
geodynamicznych.

Wykonawca dokumentacji projektowej uzyska zatwierdzenie projektu robdt geologicznych oraz przyjecie opracowanej
dokumentacji geologiczno-inZynierskiej przez wtasciwy organ administracji geologicznej — bez zastrzezen. Wszystkie
dokumentacje, przed przedlozeniem ich organowi wydajacemu decyzje, nalezy przedstawi¢ do akceptacji przez
Zamawiajgcego.

Wszystkie elementy ninjejszych opracowan projektowych powinny by¢ okreslone w sposéb ostateczny. W cenie ofertowe;j
tej czedci dokumentacji projektowej nalezy uwzgledni¢ odpowiednig rezerwe gdyz cena ofertowa nie bedzie korygowana ze
wzgledu na ewentualny wiekszy zakres potrzebnych pomiaréw i badan, ktéry moze wynikngé w czasie realizacji niniejszego
opracowania.

Z uwagi na czas niezbedny do przeprowadzenia wymaganych procedur administracyjnych oraz c¢zas Konieczny na
wykonanie zaprojektowanych badan, opracowanie dokumentacji geologiczno-inzynierskiej oraz hydrologicznej powinno
by¢ traktowane priorytetowo dla dotrzymania terminu umownego opracowania catej dokumentacji projektowe;.

5. Cz¢$¢ ruchowa

[W przypadku gdy projekt dotyczy budowy chodnikow i/lub sciezki rowerowej, wykonywanie analiz ruchowych w zakresie
ruchu kolowego nie jest wymagane. Koniecznym jest natomiast przeanalizowanie polokéw ruchu pieszego/rowerowego pod
kagtem likwidacji bgd? wyznaczenia przej$é dla pieszych i/lub przejazdu dla rowerzystow.]

Czeéé ruchowa winna by¢ opracowana i przekazywana wraz z Projektem Wstepnym wg C.1.

6. Materiaty przekazywane przez Zamawiajgcego

Po podpisaniu umowy z Wykonawca, Zamawiajgcy przekaze nastgpujace materiaty bedace w jego posiadaniu:
*  Wypis i wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy

Cze$é B — cze$é Srodowiskowa

1. Zgody wodnoprawne.

Zgoda wodnoprawna jest udzielana przez wydanie decyzji administracyjnej lub wykonanie innych czynnosci
administracyjnych, okreslonych w art. 388 ust. 1 Ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne i upowaznia ona do szczegdlnego
korzystania z wod oraz do wykonania urzadzen wodnych, a w szczegblnych przypadkach zezwala na odstepstwa od
zakazéw okreSlonych dla terenéw zagrozonych powodzig oraz waldéw przeciwpowodziowych. Organem wilasciwym w
sprawie zgdd wodnoprawnych sa wilasciwe organy Wod Polskich, okreélone w art. 397 ust. 2 oraz ust. 3 Ustawy Prawo
wodne.

Zgodnie z zapisami art. 389 Ustawy Prawo wodne zezwolenie wodnoprawne jest wymagane na:

. ustugi wodne;

. szczegblne korzystanie z wod;

. dlugotrwale obnizenie poziomu zwierciadta wody podziemne;j;

. rekultywacje wéd powierzchniowych lub wéd podziemnych;

. wprowadzanie do wod powierzchniowych substancji hamujacych rozwéj glon6w;
. wykonanie urzadzen wodnych;




. regulacje wod, zabudowe potokéw gérskich oraz ksztaltowanie nowych koryt ciekéw naturalnych;

. zmiang uksztaltowania terenu na gruntach przylegajacych do wod, majaca wptyw na warunki przeptywu wéd;

. prowadzenie przez wody powierzchniowe plyngce w granicach linii brzegu oraz przez waty przeciwpowodziowe
obiektéw mostowych, rurociggéw, przewod6éw w rurociggach osionowych [ub przepustow;

. prowadzenie przez $rodladowe drogi wodne oraz przez waty przeciwpowodziowe napowietrznych linii
energetycznych i telekomunikacyjnych.
. lokalizowanie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzia:

v nowych przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na $rodowisko,
v" nowych obiektéw budowianych;

. gromadzenie na obszarach szczegblnego zagrozenia powodzig $ciekéw, odchodéw zwierzgcych, $rodkéw
chemicznych, a takze innych materialow, ktére mogg zanieczysci¢ wody, oraz prowadzenie na tych obszarach odzysku
lub unieszkodliwiania odpadéw, w tym ich skladowania, jezeli wydano decyzj¢, o ktérej mowa w art. 77 ust. 3.

Zgodnie z Art. 394. ustawy z dn. 20.07.2017 r. Prawo wodne zgloszenia wodnoprawnego wymaga:

. wykonanie pomostu o szeroko$ci do 3 m i dlugosci catkowite] do 25 m, stanowiagcej sumg¢ dhugosci jego
poszczegbinych elementéw;

. postdj na wodach ptynacych statkéw przeznaczonych na cele mieszkaniowe lub ustugowe;

. prowadzenie przez wody inne niz érédladowe drogi wodne napowietrznych linii  energetycznych i
telekomunikacyjnych;
. wykonanie kapieliska lub wyznaczenie miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kapieli, w tym na obszarze morza

terytorialnego;

. trwate odwadnianie wykop6w budowlanych;

. prowadzenie rob6t w wodach oraz innych robét, ktére moga byé przyczyng zmiany stanu wéd podziemnych;

. wykonanie urzadzen odwadniajacych obiekty budowlane, o zasi¢ggu oddzialywania niewykraczajacym poza granice
terenu, ktérego zakiad jest wiadcicielem;

. odprowadzanie wéd z wykopow budowlanych lub z prébnych pompowan otworéw hydrogeologicznych;

. wykonanie stawow, ktore nie sa napelniane w ramach ustug wodnych, ale wylagcznie wodami opadowymi lub
roztopowymi lub wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczajgcej S00 m2 i giebokoéci nieprzekraczajacej 2 m
od naturalnej powierzchni terenu, o zasi¢gu oddziatywania niewykraczajacym poza granice terenu, ktérego zakiad jest
wiascicielem;

. przebudowa rowu polegajaca na wykonaniu przepustu lub innego przekroju zamknigtego na dtugosci nie wigkszej niz
10 m;

. przebudowa lub odbudowa urzadzen odwadniajacych zlokalizowanych w pasie drogowym drég publicznych, obszarze
kolejowym, na lotniskach lub ladowiskach;

. wydobywanie kamienia, zwiru, piasku, innych materialéw z wéd w zwigzku z utrzymywaniem wad, $rédladowych
drég wodnych oraz remontem urzadzen wodnych, wykonywane w ramach obowiazkéw wiasciciela wod.

Konieczno$¢ wykonania operatu wodnoprawnego na wprowadzanie wéd deszczowych i roztopowych do ziemi lub / oraz
wykonanie urzadzen wodnych i konieczno$¢ uzyskania odpowiednich pozwolen wodnoprawnych, zgloszenia
wodnoprawnego lub innych zgéd wodnoprawnych, uzalezmione begdzie od przyjetego przez Wykonawce sposobu
odwodnienia inwestycji drogowej. W przypadku, gdy realizacji i eksploatacja projektowanej inwestycji drogowej bedzie si¢
wigzala ze szczegbinym korzystaniem z wod lub/oraz wykonaniem (przebudowa, likwidacja) urzadzefi wodnych,
niezbedne bedzie uzyskanie pozwolen wodnoprawnych. Dane dotyczace sposobu odwodnienia inwestycji drogowej
oraz / lub urzadzefi wodnych, zawarte w operatach wodnoprawnych winny by¢ tozsame z danymi zawartymi w projekcie
budowlanym i wykonawczym.

Whniosek o wydanie pozwolenia wodnoprawnego nalezy opracowaé zgodnie z art. 407 Ustawy 0. Integralng cze$é¢ wniosku
stanowi Operat wodnoprawny, ktéry nalezy wykona¢ zgodnie art. 408 oraz art. 409 Ustawy 0. Ponadto integralng czeécia
operatu wodnoprawnego musza by¢:

. obliczenia sptywu wéd opadowych z projektowanych powierzchni

. obliczenia hydrauliczne potwierdzajace mozliwo$¢ odbioru oszacowanych ilosci wéd opadowych przez docelowy
odbiornik

. obliczenia prognozowanych stezen zawiesin ogélnych i weglowodoréw ropopochodnych zawartych w sptywach

deszczowych, ktérych wyniki sa podstawg do projektowania urzadzehn oczyszczajacych $cieki przed ich
wprowadzeniem do ziemi lub wod

Zgloszenie wodnoprawne musi spetniaé wymagania art.. 421 i art. 422 Ustawy 0.

Jezeli w zwiazku z wykonaniem urzadzefn wodnych Jub ksztaltowaniem nowych koryt ciekdw naturainych konieczne bgdzie
ustalenie nowej linii brzegu, Wykonawca, zgodnie z zapisami art. 220 Ustawy 0 uwzgledni to w przygotowywanych
operatach wodnoprawnych i uzyska niezbgdne decyzje o ustaleniu nowej linii brzegowej w ramach pozwolen
wodnoprawnych.

Integralng czedcia prac zwiazanych z uzyskaniem decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej jest przygotowanie,
wyprzedzajaco do ziozenia wniosku o wydanie decyzji w sprawie ustalenia nowej linii brzegowej, projektu rozgraniczenia
gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przylegtych. Elementy, ktére powinien zawiera¢ projekt rozgraniczenia gruntow
pokrytych wodami od gruntéw przyleglych, szczegélowo okreéla art. 220 Ustawy 0. Prace geodezyjne zwigzane z
przygotowaniem projektu rozgraniczenia gruntéw pokrytych wodami od gruntéw przylegiych, winny byé prowadzone




zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawnymi 0 i 0 oraz z aktuainymi Wytycznymi Projektowymi ZDW w Katowicach
zal. nr 1E. O

Wnioski wraz z operatami wodnoprawnymi oraz pozostalymi dokumentami zwiazanymi z uryskaniem pozwolen
wodnoprawnych, zgloszenia wodnoprawne oraz inne dokumenty niezbedne dla uzyskania zgéd wodnoprawnych przed
przediozeniem ich organowi wydajgcemu decyzj¢, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewodzkich
w Katowicach,

2. [Inwentaryzacja zieleni kolidujacej z rozwigzaniami projektowymi wraz z planem wyr¢bu zieleni oraz
zezwoleniami na usuni¢cie drzew i krzewow

Dokumentacja: ,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrgbu zieleni kolidujgcej z przedsiewzigciem” powinna
uwzglednia¢ wymagania art. 83 Ustawy 0.

Wvyniki inwentaryzacji wszystkich drzew i krzewow kolidujgcych z rozwiazaniami projektowymi oraz plan wyrebu powinny
byé naniesione na rysunek projektu zagospodarowania terenu inwestycji drogowej, na ktéry powinny zostaé rdwniez
naniesione granice i numery dzialek ewidencyjnych.

Wyniki inwentaryzacji winny zostaé przedstawione réwniez w formie tabelarycznej, i powinny obejmowaé co najmniej:

. nazwe gatunku drzewa lub krzewu

. obwdd i $rednice pnia drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm

. wielkoé¢ powierzchni, z ktérej zostang usuniete krzewy

. informacje o drzewach lub krzewach, ktérych wiek nie przekracza 10 lat

. nr dziatki ewidencyjnej, na ktérej zlokalizowane jest drzewo lub krzew

. imi¢, nazwisko i adres albo nazwe i siedzibe posiadacza i wiadciciela nieruchomosci, na ktorej

zlokalizowane sa drzewa i krzewy
Wyniki inwentaryzacji zieleni winny zosta¢ udokumentowana w postaci zdje¢ lub filmu. Opis drzew i krzewna
zdj¢ciach/filmie  winien umozliwia¢ jednoznaczna identyfikaci¢ poszczegdlnych krzew i krzewéw na rysunku
zagospodarowania terenu inwestycji drogowej. Zaleca si¢, aby lokalizacja drzew/krzewdéw byta okredlana przy uzyciu
technik geodezyjnych. Zwraca si¢ uwagg, iz symbol drzewa (wyg instrukcji geodezyjnych) nie odzwierciedla faktycznej
$rednicy pnia. Z tego tez powodu w przypadku drzew o wigkszych srednicach nalezy geodezyjnie dokonaé pomiaru po przy
krawedzi jezdni oraz od strony granicy pasa drogowego. W przypadkach budzacych watpliwo$é Zamawiajacy moze zazgdad
dodatkowy pomiaréw.
Inwentaryzacja (zaréwno w czgéci graficznej jak i opisowej) winna wyodrgbnia¢ drzewa i krzewy kolidujace z projektowana
inwestycjg drogows, zlokalizowane na obszarach Lasow Panstwowych.
Whioski 0 wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzew6w nalezy opracowaé zgodnie z art. 83 Ustawy 0. Zalgcznikiem
do wniosku jest inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego z rozwigzaniami projektowymi. W przypadku wniosku ¢ wydanie
zezwolenia na wycink¢ drzew z nieruchomo$ci wpisanej do rejestru zabytkéw nalezy zalgczyé inwentaryzacje, stanowiaca
wyciag z dokumentacji ,,Inwentaryzacja zieleni wraz z planem wyrebu zieleni kolidujacej z przedsiewzigciem™ i obejmuje
wylacznie drzewa 1 krzewy ziokalizowane na terenje nieruchomosci wpisanych do rejestru zabytkéw.
Wnioski wraz z inwentaryzacja zadrzewienia kolidujacego zrozwiazaniami projektowymi, przed przedlozeniem ich
organowi wydajacemu decyzj¢, nalezy przedstawi¢ do akceptacji do Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach.
Wykonawca przekaze Zamawiajacemu oryginal zezwolenia po nadaniu mou klauzuli ostatecznosci.

Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢ wymogi powotlanych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych Technicznych oraz
Wytycznych Projektowych Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach, aktualnych na dzieri odbioru dokumentacji
projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania dokumentacji, ale przed jej odbiorem, nalezy tres¢ i
zakres projektu dostosowaé do obowigzujacych przepiséw.

Cze$§¢ C — czesé techniczna

1. Projekt wstepny (PWS)

Projekt wstepny jest opracowaniem poprzedzajacym wykonanie projektu budowlanego. Jego zadaniem jest przedstawienie
przez Wykonawc¢ rozwiazan projektowych ktére beda opiniowane przez Zamawiajacego i zatwierdzane przez ZDW w
Katowicach. PWS winien zawieraé propozycie realizacji inwestycji z podzialem na etapy — jezeli Zamawiajacy przewiduje
ctapowanic tob6t dla przcdmiotu zamowicnia. Celem tcgo opracowania jest przyjecic ostatecznych rozwigzan
geometrycznych ukfadu drogowego (zakres okreslony w pkt I1.2 nie jest wykazem zamknigtym a Wykonawca jest
zobligowany do przedstawienia w niniejszym opracowaniu wilasnych propozycji rozwigzan). Na tym etapie nalezy
przeprowadzié¢ analize wlasnoéciowo - prawng terenu przeznaczonego pod inwestycje. W formie graficznej (szrafowanie
zroznicowane kolorystycznie) nalezy przedstawi¢ struktur¢ wiasnosciowa (np. Wojewodztwo Slaskie, Skarb Panstwa,
Gmina, podmioty prawne, osoby fizyczne i inne) poszczegéinych dzialek oraz poda¢ numery ich ksigg wieczystych. Na
etapie PWS nalezy réwniez zaprezentowa¢ idee odwodnienia inwestycji wraz z analizg wysokosciowg mozliwoséci zrzutu
wod opadowych do proponowanych odbiornikéw 1 analiza warunkow technicznych wydanych przez wiasciciela odbiornika.
W PWS nalezy przedstawic przebieg kolidujacych sieci uzbrojenia terenu wraz z okre$leniem zakresu ich przebudowy badz




zabezpieczenia. PWS winien zawieral krétki i zwiezty opis techniczny, w ktérym zostanie scharakteryzowany teren
inwestycji oraz stan projektowany. Nalezy okre$lié¢ przyjete parametry inwestycji jak: klasy i kategorie drég krzyzujacych
sie, rodzaje zjazdow (ZP, ZI), podstawowe wymiary oraz inne istotne z punktu rozwiazan informacje. C2eéé rysunkowa
powinna sie sklada¢ co najmniej z orientacji, planéw sytuacyjnych (geometria, uzbrojenie, miejsca przejsc dla pieszych) oraz
przekroju typowego. Pozadane jest zamieszczanie innych rysunkéw majacych wplyw na oceng proponowanych rozwigzan.
PWS winien by¢ wykonany na mapie zasadniczej wg [1.5] z zastrzezeniem, iz przebieg uzbrojenia winien by¢ potwierdzony
przeprowadzonymi wywiadami branzowymi. Zatwierdzony przez Zamawiajacego i ZDW w Katowicach Projekt wstepny
stanowi podstawe do dalszego szczegbélowego projektowania i przeprowadzania innych czynnosci majacych na celu
uzyskanie innych niezbednych decyzji, opinii, uzgodnien, itp. Dalsze prace projektowe bez uzyskania akceptacji PWS moga
zosta¢ uznane jako wykonane wadliwie.

2. Projekt budowlanv (PB)

Projekt budowlany nalezy wykona¢ zgodnie z [1.18]. Zaleca si¢, aby projekt budowlany byt opracowaniem jednotomowym,
zawierajacym projekt zagospodarowania terenu (PZT) oraz wielobranzowy projekt architektoniczno — budowlany (PAB). W
przypadku braku takiej mozliwosci dopuszcza si¢ dokonanie podzialu PB na osobne tomy lecz nalezy dgzy¢ do
minimalizacji ich ilosci. W projekcie budowlanym winny byé zawarte wszelkie warunki techniczne, uzgodnienia, decyzje,
postanowienia i opinie wymagane przez prawo budowlane. Zwraca si¢ szczegbdlng uwage na konieczno$é przeprowadzenia
uzgodnien planowanej inwestycji z gestorami sieci uzbrojenia terenu, ktérych sieci znajduja si¢ Jub beda zlokalizowane w
pasie drogowym. Wywiady branzowe uzyskiwane na etapie aktualizacji mapy nie s3 traktowane jako uzgodnienia braku
kolizji.

Do kazdego egzemplarza PZT nalezy dofaczy¢ informacj¢ BiOZ opracowang zgodnie z [1.19]. Ponadto w PZT winny by¢
zamieszczone uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenia o przynaleznosci do izby inzynier6w budownictwa i posiadaniu
ubezpieczenia OC, wazne na dzien sporzadzenia projektu oraz o§wiadczenie projektantéw i sprawdzajacych o sporzadzeniu
projektu budowlanego zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, Wytycznymi, zasadami
wiedzy technicznej ize jest kompletny z punktu widzenia celu ktéremu ma stuzyé, a takze ze zostal skoordynowany
branzowo i speinia wszystkic warunki zawartc w uzgodnieniach branzowych. Do jednego egzemplarza PZT nalezy dolgczyé
oryginaly dokumentéw (uzgodnienia, opinie, inne decyzje) wymaganych przez Prawo Budowlane. Oprawa tego
egzemplarza winpa wyraZznie odrézniaé¢ si¢ od pozostatych i posiada¢ napis na stronie tytutowej ,Egzemplarz zawiera
oryginaly uzgodnien”. W pozostatych egzemplarzach nalezy zalgczyé kopie poswiadczone ,,za zgodno$¢”. Do PZT nie
nalezy zalacza¢ wypiséw z ewidencji gruntéw. Zamawiajacy nie dopuszcza, aby wytyczne do planu BiOZ, uprawnienia,
zadwiadczenia z izby c¢zy uzgodnienia byly zalaczane do PAB. Numery dziatek zamieéci¢ jedynie na stronie tytutowej
projektu budowlanego.

Uwaga: wszystkie uzyskane terminowe decyzje, pozwolenia, postanowienia, uzgodnienia, opinie, stanowiska, warunki i
inne pisma musza posiada¢ co najmniej 6-cio miesigczny termin waznosci liczgc od dnia sporzadzenia protokofu koncowego
odbioru dokumentac;ji,

3. Projekt wykonawczy (PW)

Celem wykonania projektu wykonawczego jest uszczegdlowienie rozwigzan projektowych zawartych w projekcie

budowlanym oraz uzyskanie niezbednych danych dla odbioru, rozliczenia jak réwniez przedmiarowania robét budowlanych.

Projekt wykonawczy powinien by¢ wykonany oddzielnie dla kazdej branzy oraz wiasciciela sieci. Dopuszcza sie podzial na

poszczego6lne obickty.

Projekt wykonawczy, opracowany zgodnie z [1.21] winien zawieraé:

° strone tytutowg zawierajgca: nazwe inwestora, nazwe jednostki projektowej, nazwe zadania, branzg, nazwe obiektu,
imiona i nazwiska wraz z podpisami projcktanta i sprawdzajacego (jesli jest to konieczne), dat¢ sporzadzenia,

. spis tresci z podaniem numerdw stron,

. warunki techniczne, uzgodnienie, protokoly z narad koordynacyjnych oraz inne decyzje uzyskane dla danej branzy,
. czesc opisowa,

. czes$é obliczeniowa,

. czgsé rysunkowsy.

W projekcie wykonawczym nie nalezy zamieszcza¢: numerow dzialek, wypiséw z ewidencji gruntéw, innych dokumentéw
nie majacych zwiazku z dang branza.

Uwaga: jezeli zaistnieje konieczno$¢ wyburzen obiektdw kolidujgcych z przedmiotowa inwestycja, nalezy przewidzieé w
wycenie prac projektowych projekry rozbiérki obiektéw budowlanych.

4. Projekt organizacji ruchu pa czas budowy (TOR)




Projekty organizacji ruchu na czas budowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z [1.17] oraz [2.6] i uzyska¢ zatwierdzenie przez organ
zarzadzajacy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opiecz¢towane przez organ
zarzgdzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dotaczy¢ do dokumentacji projektowej. Projekt powinien zawierac
organizacj¢e ruchu dla wykonania wszystkich projektowanych obiektéw a w szczegdlnosci: przebudowy/budowy
niezbednego uzbrojenia, przylgczy, usuni¢cia zielenie, drég krzyzujacych sig, przepustéw itp. Poza opiniami wynikajacymi z
[1.17} wykonawca skonsultuje rozwiazania z wlasciwg terenowo jednostka strazy pozamej oraz w przypadku wystepowania
przystankéw autobusowych, opinig gtéwnych przewoznikéw obstugujacych linie autobusowe.

5. Projekt docelowej organizacji ruchu (DOR)

Projekty docelowej organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z [1.17] oraz [2.6] i uzyskaé zatwierdzenie przez organ
zarzadzajgcy ruchem. Oryginaly pism zatwierdzajacych projekty organizacji ruchu oraz opieczgtowane przez organ
zarzadzajacy ruchem - projekty organizacji ruchu, nalezy dolaczyé do dokumentacji projektowej. Na planszy
przedstawiajacej projektowane oznakowanie nalezy réwniez okresli¢ lokalizacj¢ barier ochronnych z podaniem ich
parametréw w oparciu o [2.7]. Zamawiajacy fub ZDW w Katowicach ma prawo zazadaé projektu posadowienia oraz
konstrukeji elementéw podtrzymujacych znaki drogowe o niestandardowych wymiarach, tj.: znakéw, ktérych wielko$é jest
zalezna od tre$ci na nim zawartej. Kazda z takich tablic musi by¢ indywidualnie zwymiarowana z uwzglednieniem wielkosci
czcionki drogowej i tresci tablicy. W przypadku realizacji nowych inwestycji nalezy dokona¢ korekt w catym oznakowaniu
drogowskazowym i informacyjnym (miejscowosci i odleglosci) prowadzacym dotychczasowym przebiegiem drogi
wojewodzkiej, na ktére rzutuje projektowana inwestycja.

5.  Szczegblowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych (STWiORB)

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nalezy opracowaé w sposéb jednolity dla calego
zadania, zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia [1.21]. Powinny one zawiera¢ szczegélowe wymagania dla wykonawcy
robdt w zakresie: materialéw, sprzg¢tu i maszyn, transportu, wykonania rob6t, kontroli jako$ci wykonania rob6t, obmiaréw
robét, odbioréw wykonanych robét i podstaw platnosci za roboty; w koricowej czeéci nalezy przytoczyé wykaz dokumentéw
odniesienia zwigzanych z treécia danej Specyfikacji. Tre$¢ Specyfikacji powinna odnosi¢ sie tylko i wylacznie do robét
objetych przedmiotowa dokumentacja projektowa i by¢ Scisle z nig powiazana. Zapisy zawarte w STWIORB nalezy
ograniczy¢ jedynie do rozwiazan technicznych, technologicznych i organizacyjnych przewidzianych w projekcie. W celu
uniknigcia réznych interpretacji w zapisach na etapie realizacji robdt, Zamawiajacy nie dopuszcza pozostawiania
w opracowywanych Specyfikacjach, wymogdéw ujetych w Ogélnych Specyfikacjach Technicznych (stanowiacych podstawe
do opracowania STWIORB). Specyfikacje Techniczne nalezy opracowaé w sposéb umozliwiajacy jednoznaczng wykladnie
wymaganych standardéw dla stosowanych materiatéw i wyrobéw (uwzgledniajac stosowne zapisy zawarte w {1.12]),
Jakosct wykonania robot oraz oceny prawidlowosci ich wykonania i rozliczania. Wymagania zawarte w Specyfikacjach
winny uwzgledniaé aktualne na dziehn oddania dokumentacji Wytyczne Techniczne ZDW w Katowicach [2.6], warunki
techniczno - budowlane, normy 1 przepisy obowiazujace dla danego projektu. Jednostki rozliczeniowe rob6t okreslone w
specyfikacjach musza by¢ tozsame z jednostkami w kosztorysach, przedmiarach oraz tabelach etementéw rozliczeniowych.
Zamawiajagcy dopuszcza podziat Specyfikacji na tomy dla poszczegblnych branz. W obrebie kazdego tomu musi byé
zachowana cigglo$¢ numeracji stron wszystkich Specyfikacji. Kazdy z toméw musi zawieraé spis treci z podaniem
numeréw stron odpowiednich STWiORB, dodatkowo tom [ (opracowywany dla branzy wiodacej dla calego zadania) musi
7awieraé spis wszystkich Specyfikacji.

Specyfikacje nalezy usystematyzowa¢ wedlug 6 cyfrowego kodu liczbowego poprzedzonego duza litera oznaczajaca
okreslona branze (D - drogowa, M — mostowa, K — kanalizacyjna, T - teletechniczna E - elektro-energetyczna, itp.).
Pierwsze dwie cyfry kodu winny okreslaé¢ nazwe czesci obiektu lub wydzielonej roboty, dwie nastepne - scalony element
konstrukcyjny Jub grupg robdt, a pozostale dwie cyfry — element rozliczeniowy zgodny 2z punktami Specyfikacji
dotyczacymi obmiaru i podstaw platnosci. W przypadku bardziej szczegétowego rozliczania elementu lub roboty (np. z
tytulu konkretnych parametréw technicznych, jakosciowych i/lub zastosowanych materiatléw czy wyrobéw), kod 6 cyfrowy
mozna uzupemié (dalsze dwie cyfry, mala litera, itp.) — przy zachowaniu pelnej zgodnosci z wyzej wymienionymi punktami
Specyfikac}i. Zamawiajacy dopuszcza systematyke kodowania Specyfikacji (wraz z nazewnictwem) wg STWiIORB
wykonywanych dla potrzeb Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad, za wyjatkiem elementéw rozliczeniowych wg
[2.6]. Wytyczne te nalezy wprowadzi¢ do zbioru opracowywanych Specyfikacji bez modyfikacji z uwzglednieniem
kolorystyki wydruku — pozadany jest wydruk catego dokumentu w oryginale.

Wspdlne wymagania dotyczace robot budowlanych dla wszystkich branz powinny by¢ ujgte w zbiorczej specyfikacji
ogdlnej, kodowanej przykiadowo jako ,,DMKT.00.00.00 Wpymagania ogéine” (dla branzy drogowej, mostowej,
kanalizacyjnej i teletechnicznej). Specyfikacja ta winna poprzedza¢ wszystkie inne zawarte w tomie I zbioru STWIORB. W
specyfikacji ,,Wymagania ogélne™ nalezy m.in. jednoznacznie okresli¢ sposéb rozliczania wszystkich wymagan zawartych w
tejze specyfikacji oraz nie uj¢tych w innych specyfikacjach — przy zachowaniu wzajemnej zgodnosci zapiséw specyfikacji




ogblnej z trescia poszczegblnych specyfikacji szczegbtowych. Dotyczy¢ to moze m.in.: projektéw sporzadzanych przez
wykonawce oraz wykonania robét na podstawie tych projektéw, kosztéw zaplecza budowy, kosztéw ochrony i utrzymania
robét, pomiaréw geodezyjnych, inwentaryzacji przed i powykonawczej, oplat za czasowe zajecie terenow na cele budowy.
kosztéw zwigzanych z czasowa organizacja ruchu, naprawy wyrzadzonych szkéd, kosztu nadzoru archeologicznego,
ochrony saperskiej oraz szeregu innych kosztéow okoto inwestycyjnych wynikajacych z przepiséw prawnych, dokumentacji
projektowej, szczegblowych specyfikacji technicznych czy tez technologii i organizacji robot. Zwraca si¢ uwagg, ze zapis
typu ., w ramach ceny kontraktowej” jest zbyt ogélny, gdyz nie wskazuje w jakich pozycjach kosztorysu ofertowego
potencjalny wykonawca robdt ma te elementy rozliczy¢.

W przypadku, gdy dokumentacja projektowa przewiduje wykonanie rob6t rozbidrkowych, usuwanie humusu, usunigcie
drzew i krzewéw, w stosownych specyfikacjach technicznych nalezy poda¢ dyspozycje co do sposobu zagospodarowania
materialéw rozbidérkowych (nadajacych/nienadajacych sie¢ do ponownego wykorzystania).

Cze$é D — cze$é geodezyjno-prawna

1. Wyznaczenie na gruncie linii rozgraniczajgcej teren inwestycji

Linie wyznaczajace teren nalezy wyznaczy¢ zgodnie z wymaganiami pkt 6 zatgcznika E [2.7].

Cze$é E — cze§é kosztowa

1. Przedmiar robét, przedmiar rob6t w ukladzie TER

Przedmiar roboét, jako skladnik dokumentacji projektowej, nalezy wykona¢ dla wszystkich branz i wszystkich robét objetych
dokumentacja projektowg - zgodnie z Rozporzadzeniem [1.21] oraz zalacznikiem IF [2.7]). Nalezy zwréci¢é uwage na
zgodnos$¢ pozycji przedmiarowych z przyporzadkowanymi do nich Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru
Rob6t Budowlanych (STWIORB). Zgodno$¢ ta dotyczyé powinna zwlaszcza zakresu rzeczowego oraz obmiarowego
(jednostki miar, wyliczenia ilo$ciowe). Na stronie tytutowej przedmiaru robét nalezy takze podaé dane jednostki i osoby
opracowujace) przedmiar (wraz z podpisem tej osoby).

Przedmiar robét w ukiadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego, bez wykazywania kolumn cenowych i
wierszy podsumowujacych tabele. Poszczegdlne pozycje rozliczeniowe dane) Tabeli Elementéw Rozliczeniowych nalezy
uzupemni¢ o dodatkowe wiersze - jako nie wyceniane podpozycje pozycji rozliczeniowej. W wierszach tych nalezy
wyspecyfikowaé czastkowe wyliczenia ilosciowe skladajace si¢ na sumaryczng ilo§¢ rozliczeniowg (ze wskazaniem
lokalizacji lub ,Zrédta” wyliczen). W podpozycjach nalezy takze wykazaé te elementy rozliczeniowe ktére nie maja
zdefiniowanych jednostek obmiarowych w pkt 7 Specyfikacji a stanowia skladnik ceny jednostkowej wg pkt 9 STWiIORB.
Pozycjom nie wycenianym nie nalezy nadawaé odrebnych numeréw; podpozycje moga by¢ punktowane i/tub wyrémione
odr¢bna czcionka.

Edytowalna wersja elektroniczna tego przedmiaru powinna by¢ dostarczona Zamawiajgcemu w formacie danych
kompatybilnym z MS Excel.

2. Kosztorys inwestorski, kosztorys inwestorski w ukladzie TER

Kosztorys inwestorski nalezy wykonaé dla wszystkich branz i wszystkich rob6t objetych dokumentacja projektows - zgodnie
z Rozporzadzeniem [1.20) oraz zalacznikiem IF [2.7]. Podstawe do sporzadzenia kosztorysu inwestorskiego stanowis:
dokumentacja projektowa (z przedmiarem robot jak w cze¢dci E pkt 1), Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét
(STWIORB jak w czgsct C pkt 6), zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania oraz ceny jednostkowe.

Kosztorys inwestorski w ukfadzie TER nalezy sporzadzi¢ na bazie kosztorysu ofertowego (czes¢ E pkt 1) ustalajac ceny dla
poszczegblnych wycenianych pozycji rozliczeniowych. Ceny te, dla przyjetego w TER stopnia agregacji elementéw
rozliczeniowych, powinny korelowaé z wyliczeniami zawartymi w kosztorysie inwestorskim opracowanym wg zasad jak
wyzej — wymagana jest calkowita zgodno$¢ cenowa pomigdzy kosztorysami. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe
wyliczone dla poziomu scalenia pozycji rozliczeniowej, powinny odpowiadaé zapisom pkt 7 i 9 stosownych Specyfikacji
Technicznych odnoszacych si¢ do danej pozycji rozliczeniowe;j.

Edytowalna wersja elektroniczna kosziorysu inwestorskiego w ukiadzie TER, wraz z poprawnie zapisanymi formutami,
powinna by¢ dostarczona Zamawiajacemu w formacie danych kompatybilnym z MS Excel, w sposéb umozliwiajacy
samoczynne przeliczanie arkusza kalkulacyjnego.

Cze$¢ F — wnioski 0 zgode umozliwiajgcy prowadzenie robot

[. Procedura pozwolenia na budowe




a) Materialy do wniosku o wydanie pozwolenia na budowe nalezy opracowaé zgodnie z Blad! Nie mozna odnalezé
#rédla odwolania.. Szczegblowe wymagania Zamawiajacego, dotyczace formy przygotowania niektérych
materiatéow:

b) Mapa przedstawiajaca proponowany przebieg drogi

Mapa powinna by¢ sporzadzona na kopii mapy ewidencji gruntéw, w skali 1:500 lub 1:1000 z naniesionym projektem

(w tle w kolorze szarym). Powinna ona zawieraé linie rozgraniczajace teren inwestycji, linie czasowego zajgcia, nazwy

ulic, numery drég, okreélenie kategorii drogi, oznaczenie skali mapy, tytul inwestycji, klauzule geodety i projektanta.

Opracowanie nalezy dostarczy¢ w formacie dwg i pdf na nosniku danych CD lub DVD.

¢) Prawo do dysponowania nieruchomos$ciami na cele budowlane

Dia terenu niezbednego do zajecia w zwiagzku z planowana inwestycja nalezy uzyskaé¢ od wiadcicieli o§éwiadczenia

udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane. W przypadku koniecznoséci

stalego zajecia terenu poza istniejacym pasem drogowym nalezy w kazdym przepadku uzgodni¢ z Zamawiajacym
dopuszczalnos¢ takiego rozwiazania.

d) Wykaz nieruchomogéci niezbgdnych do realizacji inwestycji oraz dokumenty stwierdzajace prawo do dysponowania
nieruchomoéciami na cele budowlane.

Projektant jest zobowigzany do pozyskania dokumentéw potwierdzajacych prawo wilasnosci nieruchomosci

niezbednych do realizacji planowanej inwestycji drogowej, oraz dokumenty stwierdzajace prawo do dysponowania

nieruchomos$ciami na cele budowlane dla calo$ci realizowanej inwestycji w trybie pozwolenia na budowe.

Dokumentacja powinna zawierac:

e zestawienie  dzialek  niezbednych do  realizacji  inwestyc)i z  rozbiciem na  zajecie  state
i czasowe (z wyszczegbinieniem przewidywanych do realizacji robdét - np. pod przebudowe istniejacego wodociagu,
wykonanie drogi technologicznej itp.) w S egz.+ plik .xls,

e aktualne wypisy z ewidencji gruntéw dla dziatek objetych inwestycja, oryginat + kopia,

e o$wiadczenia wiascicieli o udzieleniu Inwestorowi prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane,
dla wszystkich nieruchomosci niebedacych wlasnoscia Wojewoédztwa Slaskiego, niezbedne do zlozenia wniosku o
wydanie decyzji o pozwoleniu na budowg — oryginal + 2 x kopia potwierdzona ,,za zgodno$é”.

Cz¢$¢ G — materialy przetargowe (MP)

Materialy przetargowe stanowia, przekazana na no$nikach danych, cyfrowa kompletna ostateczng wersje dokumentacji
projektowej, ktéra jest wienym odzwierciedleniem wersji papierowej. Zaréwno opakowanie oraz sam nos$nik winny by¢
opisane nazwa opracowania oraz data wykonania. Struktura i nazewnictwo katalogébw oraz plikéw musza by¢
uporzadkowane w sposéb czytelny, zrozumiaty, logiczny oraz jednoznaczny. Materiaty przetargowe stanowig wszystkie
finalne opracowania jakie zostaty przekazane Zamawiajacemu np.: mapa do celéw projektowych, karta informacyjna, raport
o oddzialywaniu, inwentaryzacja przyrodnicza, operat wodnoprawny, analizy ruchowe, inwentaryzacje nieruchomodci,
rozpoznanie podloza gruntowego, projekt nawierzchni, projekt budowlany z zalacznikami, projekty wykonawcze z
zalacznikami, projekty organizacji ruchu z zalgcznikami, STWiORB, TER-y, i inne wymienione w opisie przedmiotu
zamOwienia. Materialy przetargowe nalezy przekazaé na trzech niezaleznych nosnikach. Nosnik pierwszy winien zawieraé
wersje nieedytowalna dokumentacji z wytaczeniem materiatéw zawierajacych szacunkowe koszty inwestycji (rozszerzenie
pdf oraz dodatkowo jpg dla orientacji i planu zagospodarowania terenu), no$nik drugi winien zawiera¢ wersje edytowalna
(rozszerzenie doc, xls, dwg oraz dxf) materiatéw zamieszczonych na no$niku pierwszym. Nosdnik trzeci winien zawieraé
kosztorysy i TER-y. Wielkos¢ jednego pliku nieedytowalnego nie moze przekracza¢ 16 MB. Podkiady mapowe oraz plany
sytuacyjne winny by¢ umocowane w panstwowym ukiadzie wspétrzednych. W przypadku pracy na odnosnikach pliki winny
by¢ przygotowane w taki sposéb, by otwarcie pliku zasadniczego powodowalo samoistne zaladowanie odno$nika.

Cze¢§¢ H — Skiad, forma i termin przekazywanej dokumentaciji

Dokumentacje projektowa nalezy odpowiednio skompletowaé¢ w oddzielnych teczkach kartonowych z raczka z wykazem
zawartosci teczki. Do kompletowania dokumentac)i projektowej nie nalezy stosowa¢ kartonéw archiwizacyjnych.
Materiaty przekazywane do koncowego odbioru dokumentacji:

a) Dokumentacja projektowa 7 kpl.
* | egz. mapy do celdw projektowych
» 1 epz. geotechnicznych warunkéw posadowienia
¢ | egz. dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (o ile wymagana)
* 1 egz. czgéci ruchowej

* | egz. projektu budowlanego (z wymaganymi zalacznikami)
¢ | egz. projektéw wykonawczych




= | egz. projektu organizacji ruchu na czas budowy

* 1 egz projektu docelowej organizacji ruchu

+ 1 egz inwentaryzacji zieleni i plan wyrgbu

« 1 egz. inwentaryzacji przyrodniczej

* 1 egz. operatu wodnoprawnego

+ ] egz dokumentacji hydrologiczno-hydraulicznej oraz wyznaczenia $wiatta obiektéw
inzynierskich (o ile wymagane)

+ | egz. szczegbtowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych

* ] egz. przedmiaru robot

* | szt. phyty zawierajgcej caloéé punktu a) w wersji edytowalnej jak i nieedytowalnej

¢) Dokumentacja z wyznaczenia na gruncie linii rozgraniczajacych teren inwestycji 3 kpl.
d) Przedmiar robdt w ukiadzie TER 3 egz.
e) Kosztorys inwestorski 3 egz.
f) Kosztorys inwestorski w ukladzie TER 3 egz.
g) Materialy przetargowe (zawarto$¢ wg opisu w pkt HI1.G) 2 kpl.

Powyzsze nie obejmuje egzemplarzy przekazywanych celem uzgadniania badZz opiniowania w trakcie procesu
projektowania. Przed finalnym przekazaniem dokumentacji jej ostateczny podzial na poszczegélne etapy nalezy uzgodnié
z Zamawiajacym (jezeli Zamawiajacy przewiduje etapowanie rob6t dla przedmiotu zaméwienia).

Terminy przekazywania wyszezegOinionych elementéw dokumentacji okreslajy: harmonogram prac (pkt V.1) oraz
postanowienia zawartej Umowy o opracowanie przedmiotu zamdwienia.

Iv.

1.

Pozostale wymagania dotyczace wykonania dokumentacji

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do podziatu calej dokumentacji na etapy (w ramach ceny ofertowej).
Dokumentacja projektowa dla kazdego z etapdw powinna stanowié¢ odrebne opracowanie iby¢ dostosowana do
wymogow ustawy [1.1]. Podczas etapowania robét nalezy uwzglednié mozliwosci techniczne, w tym przebudoweg
kolidujacych urzadzen infrastruktury technicznej oraz budowe elementéw wyposazenia (np. kanalizacja deszczowa,
kanaty technologiczne, o§wietlenie, urzadzenia ochrony §rodowiska, urzadzenia brd itp.).

Projektant dokonujac rozeznania w terenie, winien przewidzie¢ konsekwencje, jakie wiaza si¢ z wyborem przebiegu
projektowanej sieci przez dang nieruchomos$¢, pod katem mozliwosci jej dalszego wykorzystania, np. pod prowadzenie
okre$lonej dziatalnoéci badz zabudowg. Nieuzasadnione dzialania poprzez umiejscowienie sieci w sposéb
uniemozliwiajacy korzystanie z danej nieruchomosci, powoduja wzrost kosztéw odszkodowan, ktére Zamawiajacy lub
ZDW w Katowicach bedzie zobowigzany ponie$¢ na etapie realizacji zadania. Za spowodowany niewtla$ciwie
przyjetymi rozwiazaniami projektowymi, nieuzasadniony wzrost kosztéw, Zamawiajacy lub ZDW w Katowicach
zaslrzega sobie prawo dochodzenia zwrolu poniesionych kosziéw dodatkowych.

Wykonawca uzyska wszystkie niezbedne decyzje, postanowienia, uzgodnienia, opinie, dane, informacje itp., potrzebne
dla prawidlowego wykonania dokumentacji projektowej. Wszystkie wnioski i materiaty niezbedne do uzyskania
zezwolen /lub decyzji administracyjnych, przed przediozeniem ich organom wydajagcym decyzje/zezwolenia nalezy
przedstawié¢ do akceptac)i przez Zarzad Drég Wojewddzkich w Katowicach. Kserokopie wszystkich orzeczen organow
administracji publicznej oraz opinii i uzgodnien innych podmiotéw przekaze do ZDW w Katowicach w terminie 5 dni
od daty ich otrzymania. Wszelkie umowy i porozumienia z innymi instytucjami, ktére Wykonawca bedzie
zobowiazany zawrze¢ w zwiazku z realizacja inwestycji drogowej, Wykonawca przekaze do ZDW w ciagu 5 dni od
daty ich otrzymania. W przypadku warunkéw technicznych uzyskiwanych od gestoréw sieci, projektant jest
zobowiazany do udzielenia informacji Zamawiajacemu i ZDW, czy zakresy robot zwiazanych z likwidacjg kolizji
wynikajg z minimalnych potrzeb technicznych czy tez stanowia ulepszenie sieci.

Wszystkic oryginalnc dokumenty ktdre nie zostaly zamicszczone w PB, winny by¢ przekazane w oddzielncj teczee
(segregatorze). W tej samej teczce winny si¢ znalez¢ kserokopie dokumentéw zatgczonych do PB, potwierdzone ,,za
zgodnosé” i opisem, iz oryginaly znajduja si¢ w PB. Dotyczy to zaréwno samych pism jak i zalacznikéw graficznych.
Teczka/segregator winny zawieraé spis wszystkich dokumentéw oraz dat ich waznoéci.

Zamawiajgcy udzieli Wykonawcy petlnomocnictwa do wystgpowania w jego imieniu z wnioskami o uzyskanie
niezbednych decyzji, pozwolen, postanowien, zezwolef, uzgodnien i opinii, po wcze$niejszym wystapieniu
Wykonawcy do Zamawiajacego o ich udzielenie.

Dokumentacja projektowa nie moze okresla¢ technologii robot, materialéw, wyrobow, produktéw, maszyn, urzadzen
itp. w sposéb utrudniajacy uczciwg konkurencje — zgodnie z wymaganiami art. 29 ust. 3 ustawy [1.12]. Nalezy dazyé
do opisu elementu parametrami technicznymi i cechami jakie ma posiadaé i ktére sa istome z punktu widzenia
funkcjonalnosci elementu. W wyjatkowych wypadkach, w ktérych nie mozna spetnié¢ tych wymagan z uzasadnionych
wzgledéw technologicznych, ekonomicznych, organizacyjnych lub jezelt taki obowigzek wynika z odrgbnych
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przepisOw, Zamawiajacy oczekuje uzasadnienia tego faktu oraz wskazanie w dokumentacji projektowe;j istotnych cech
charakteryzujgcych réwnowainoéé dla przyjetych rozwiazan opisanych poprzez zmaki towarowe, patenty lub
pochodzenie, Zrédio lub szczegbiny proces.
7. Dokumentacja projektowa powinna spetnia¢é wymogi obowiazujacych ustaw, rozporzadzen, Wytycznych
Technicznych oraz Wytycznych Projektowych Zarzadu Drég Wojewodzkich w Katowicach, aktualnych na dzien
odbioru dokumentacji projektowej. W przypadku zmiany przepiséw w trakcie przygotowania dokumentacii, ale przed
jej odbiorem, nalezy tres¢ i zakres projektu dostosowa¢ do obowiazujgcych przepisow.
8. W przypadku niekompletnosci dokumentacji Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania dokumentacji
uzupeiajacej i pokrycia w caloéci kosztéw jej wykonania.
9. Do opracowywanej dokumentacji projektowej nalezy wprowadzi¢ obowiazujacy kilometraz drogi wojewoddzkie;j.
Dopuszcza si¢ zastosowanie rowniez kilometrazu lokalnego (roboczego) przy zalozeniu, iz powinien on réwniez
narasta¢ w kierunku rosngcego kilometrazu drogi wojewddzkiej.
10. W trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego na roboty budowlane realizowane na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia, az do wylonienia wykonawcy robét
budowlanych, Wykonawca dokumentacji projektowej (w ramach ceny ofertowej) bedzie przygotowywal pisemne
odpowiedzi na pytania i ewentualne zmiany dokumentacji projektowej, ktérych konieczno$é¢ bgdzie wynikaé z
zadawanych pytan i udzielanych odpowiedzi, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 3 dni
od dnia przekazania pytania Wykonawcy.
1. Wykonawca dokumentacji sporzadzi wniosek oraz skompletuje wszystkie materialy stanowigee zalaezniki do wniosku
o wydanie decyzji wg wymagah Ustawy [1.1] z o$wiadczeniem, ze materialy te sa kompletne i moga stanowié
podstawe do ubiegania si¢ przez Zamawiajacego o wydanje decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej
bedacej przedmiotem niniejszego zamdwienia.
12. Razem z protokotem przekazania dokumentacji Wykonawca zlozy o$wiadczenie, podpisane przez projektantéw,
sprawdzajacych oraz osobe uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, iz przekazywana dokumentacja jest:
¢ sporzadzona zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami, wytycznymi i zasadami
wspdiczesnej wiedzy techniczne;j,

e kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢,

e kompletna pod wzgledem uzgodnien branzowych i spetnienia warunkéw w nich zawartych,

e kompletna pod wzgledem wymagan wynikajagcych z wydanych decyzji, w tym m.in. decyzji $rodowiskowej,
pozwoienia wodnoprawnego,

e sprawdzona pod wzgledem zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami, w tym z przepisami ustawy Prawo Zaméwien
Publicznych.

13.  Wytyczne Techniczne [2.6] oraz Wytyczne Projektowe [2.7] sa dostepne na stronie internetowej
www.zdw katowice.pl. Wykonawca jest zobowigzany do biezgcego $ledzenia aktualnosci tych Wytycznych i
zapewnienia, by ostateczna wersja dokumentacji projektowej zawierata aktualne zapisy na dzien oddania
dokumentacji.

V. Kontrola {ako$ci w trakcie wykonywania dokumentacji

. Harmonogram prac (HP)

Dla zapewnienia mozliwosci monitorowania postepu prac, Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu do zatwierdzenia HP.
Wykonawca przedstawi w nim daty wykonania poszczegéinych elementéw dokumentacji, zgodnych z wyceng przedmiotu
zamoOwienia okreélona w ofercie. Dodatkowo nalezy uja¢ terminy planowanych wystapien do gestoréw sieci o warunki
techniczne (przebudowy, przylaczen, odprowadzenia wéd) oraz uzgodnieh. W przypadku wykonywania opracowan
stuzacych wydaniu dokumentu urz¢dowego (np.: opracowania $rodowiskowe, operaty wodnoprawne) nalezy wyraznie
oznaczyé planowany termin zlozenia stosownych materialéw oraz termin uzyskania dokumentu, wynikajacy z przepiséw
prawa. Zatwierdzenie HP przez Zamawiajacego nie zwolni Wykonawcy z zadnych zobowigzan umownych. W HP winna
by¢ przedstawiona kwota brutto za dany element rozliczeniowy. Wykonawca przediozy do zatwierdzenia HP w terminie do
I tygodnia od daty podpisania umowy. Kolejne HP Wykonawca jest zobowiazany przedkiadaé Zamawiajacemu w
przypadku wystapienia opdznien lub zmian zwigzanych z terminem wykonania poszczegélnych elementéw dokumentacji
projektowej, z wyjasnieniem dlaczego nastapity zmiany.

2. Sprawozdanie z post¢pu prac (SP)

Do 5-go dnia kazdego miesiaca Wykonawca przekaze Zamawiajacemu sprawozdanie z prac wykonanych w minionym
miesigcu. Zostana w nim okreslone réwniez planowane na biezacy miesiac zadania do wykonania majace na celu poprawne i
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terminowe wykonanie dokumentacji. W SP winna si¢ roéwniez znalez¢ informacja o ewentualnych zagrozeniach
terminowych i technicznych w realizacji poszczegélnych elementéw rozliczeniowych.

3. Rady Techniczne (RT)

Przewiduje sie, iz RT beda odbywaly sie w zalezno$ci od potrzeb lecz nie rzadziej niz raz na miesigc. RT moze by¢ zwotana
na wniosek Zarnawiajgcego lub Wykonawcy. Miejscem spotkan jest siedziba Zamawiajacego lecz w uzasadnionych
przypadkach dopuszcza sig inne miejsce spotkania. Gléwnymi celami RT jest:

a) omowicnic harmonogramu prac projcktowych,

b) omédwienie przez Wykonawce proponowanych rozwigzan projektowych,

¢) przedstawienie przez Zamawiajacego wnioskéw z wlasnych przegiadéw opracowan projektowych,

d) uzgodnienie rozwigzan projektowych bagdZ wskazanie koniecznosei ich modyfikacji.
Kazda Rada Techniczna bedzie zakonczona spisaniem protokotu/notatki, do wykonania czego zobowigzany jest
Wykonawca. Proponowana tre$¢ notatki zostanie przekazana do Zamawiajacego. W przypadku braku uwag zostanie ona
zaakceptowana i przestana Wykonawcy, ktéry przekaze j3 pozostatym uczestnikom spotkania. Nie wyklucza sig
sporzadzenia protokohv/notatki bezposrednio po spotkaniu.

4. Inne

Niezaleznie od opisanych powyzej rozwigzan, majacych na celu zapewnienie jak najwyzszej jako§ci opracowywanej
dokumentacji, Wykonawca ma prawo do skladania i uzgadniania przez ZDW w Katowicach czastkowych rozwigzan
projektowych.

Zamawiajacy lub ZDW w Katowicach dopuszczajz mozliwos¢ zlecenia na przeprowadzenie kontroli dokumentacii
projektowej niezalezmej Jednostce.

V1. Woyecena, rozliczenie i odbi6r dokumentac|i

I. W cenie ofertowej nalezy uwzgledni¢ koszt uzgodnien oraz materialéw wejéciowych koniecznych do realizacji
dokumentacji, wynikajacych z analizy przeprowadzonej przez Wykonawce w zakresie niezbgdnym dla wykonania
przedmiotowego zamierzenia inwestycyjnego objetego zamdéwieniem oraz wszystkie elementy dokumentac)i okreslone
w niniejszym OPZ. Cena ofertowa winna uwzgledniaé koszty wynikajace z wymagarn okreslonych w pkt 1 niniejszego
OPZ oraz koszty udziatu w postepowaniu przetargowym na wykonanie robdt budowlanych (m.in. w zakresie udzielania
odpowiedzi na zapytania ofertowe) oraz przeniesienia na Zamawiajacego autorskich praw majatkowych do
rozporzadzania i korzystania z przedmiotu zamdwienia.

2. Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci dokonania plamo$ci czgéciowych za wykonane w calosci elementy
rozliczeniowe przedstawione w ofercie. Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za rzeczywiscie wykonany
zakres prac projektowych, wg ich wartosci zawartych w wycenie, jednak wynagrodzenie to nie bedzie wigksze niz cena
wskazana w ofercie.

3. Kompletng dokumentacje projektowa i geodezyjng nalezy ztozy¢ w Urzedzie Gminy Niegowa tj. u Zamawiajacego,
wraz z uzyskang pozytywna opinia wydana przez ZDW w Katowicach.

4. Weryfikacja dokumentacji nastapi w ciggu 30 dni roboczych, a nastepnie po stwierdzeniu, ze dokumentacja zostala
prawidtowo wykonana oraz zlozona w ilo§ci przewidzianej umowa, zostaje sporzadzony protokét odbiorn podpisany
przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajagcego wskazanego w umowie.

5. Kopia protokotu odbioru zostanie przekazana Wykonawcy.

6. Protokdt odbioru, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli wskazanych w umowie, jest podstawa do
wystawienia faktury za wykonang dokumentacje.

7. W przypadku stwierdzenia niezgodno$ci wykonanej dokumentacji projektowej Vlub geodezyjnej z zatozonymi
wymaganiami oraz Opisem Przedmiotu Zaméwienia, dokumentacja zostaje zwrécona Wykonawcy, celem jej
poprawienia, z wyznaczeniem terminu naniesienia poprawek.

VIIl. Przepisy zwiazane

[1.1]  Ustawa z dnia 10.04.2003 r. o szczegblnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég
publicznych

[1.2] Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - Prawo budowlane

[1.3] Ustawa z dnia 13.10.1998 r. Przepisy wprowadzajace ustawy reformujace administracj¢ publiczna

[1.4]  Ustawa z dnia 21.03.1985 r. o drogach publicznych

(1.5]  Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

[1.6] Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami

(.71  Ustawa z dnia 27.04.200! r. Prawo ochrony §rodowiska
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[1.21]

[1.22]
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[1.25]

[1.26]

[2.1]
[2.2]
[2.3]
[2.4]
[2.5]

[2.6]
[2.7]
[2.8]

Ustawa z dnia 03.10.2008 r. o0 udostepnieniu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w
ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddzialywania na $rodowisko

Ustawa z dnia 18.07.2001 r. — Prawo wodn¢

Ustawa z dnia 16.04.2004 r. o ochronie przyrody

Ustawa z dnia 27.03.2003 r. o planowaniu t zagospodarowaniu przestrzennym

Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo zaméwien publicznych

Ustawa z dnia 09.06.2011 r. Prawo geologiczne i gomicze

Ustawa z dnia 07.05.2010 r. o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.1999r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30.05.2000r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskie] z dnia 25.04.2012r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okreslenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno —~ uzytkowym

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno — uzytkowego

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21.02.1995r. w sprawie rodzaju
opracowan geodezyjno — kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych obowiazujacych w budownictwie
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 24.07.2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spemi¢ przy
wprowadzaniu $ciek6w do wéd lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczegélnie szkodliwych dla $rodowiska
wodnego

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23.12.2011r. w sprawie dokumentacji hydrogeologicznej
i dokumentacji geologiczno — inZynierskiej

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2011r. w sprawie szczegélowych wymagan dotyczacych
projektdéw robét geologicznych, w tym robét, ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012r. w sprawie
geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych

Instrukcja badan podioza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czeéé | i 2. GDDP Warszawa 1998 r.
Instrukcja dla audytorow bezpieczenstwa ruchu drogowego - GDDKIA, Warszawa 2009 r.

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i péisztywnych — [BDiM, Warszawa 2001 r.

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i péisztywnych - IBDiM, Warszawa 1997 r.

Ogoblne specyfikacje techniczne obejmujace potrzeby drogownictwa w zakresie geodezji I kartografii oraz
nabywania nieruchomos$ci. GDDP Warszawa 1998 r.,

Wytycme Techniczne Zarzadu Drog Wojewddzkich w Katowicach

Wytyczne Projektowe Zarzadu Drég Wojewddzkich w Katowicach

Zasady sporzadzania dokumentacji okre$lajacych warunki hydrogeologiczne w zwigzku z projektowaniem drég
krajowych i autostrad — Poradnik metodyczny. Ministerstwo Srodowiska, Warszawa 2006 r.

Termin realizacji — od dnia podpisania umowy do dnia 31.10.2018 roku

VI, Opis sposobu przygotowania oferty

Wykonawca przygotowuje oferte na formularzu ofertowym stanowigcym zalacznik nr 1 Ninjejszego zapytania.
Wykonawca dotacza do formularza ofertowego dokumenty wskazane w sekcji Dokumenty.

Oferte nalezy sporzadzi¢ pismem czytelnym w jezyku polskim;

Oferte nalezy Zlozy¢ w trwale zamknietej kopercie;

Oferta musi by¢ podpisana czytelnie przez Wykonawcg lub pelnomocnika;

Wykonawca moze ztozyé tylko jedna oferte (nie dopuszcza si¢ skiadania ofert wariantowych).

Oferty nieczytelne, ztozone na formularzu innym niz zataczony do zapytania, nie podpisane lub podpisane przez osoby
nieuprawnione, niezawierajgce wskazanych zalacznikéw nie beda rozpatrywane;

NN kWD —
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8.

IX.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wzywania Wykonawcéw do wyjaénien.

Opis warunkow jakie musi spetnia¢ wykonawca przy ubieganiu si¢ 0 zZaméwienie:

0Od wykonawcy wymagane jest:

X

XII.

W

okresie pieciu lat przed uptywem terminu skiadania ofert, wykonawca rzetelnie wykonal ustuge zwigzana z

wykonaniem projektu budowlanego zwiazanego z remontem, budowa lub przebudowa odwodnienia drogi o wartosci
rob6t min. 10 000,00 zt (stownie: dziesieé tysiecy ziotych), lub zwigzanego z remontem, budowa lub przebudows
chodnika o wartosci robdt min. {0 000,00 2t (stownie: dziesied tysiecy zlotych) co potwierdzi dokumentem (referencje,
poswiadczenie)

X

Opis kryteridéw i sposobu oceny ofert
1. Zamawiajacy dokona oceny waznych ofert na podstawie nastepujacych kryteriéw:
a) cenal00%, wg wzoru:

Oferta z najnizsza cena brutto
S —— x 100) x waga kryterium tj. 100 %=C
Cena brutto oferty badane;j

gdzie: C stanowi warto$¢ punktowy badanej oferty

. Dokumenty

Do oferty wykonawca zalgcza:

- dokument potwierdzajacy posiadane do§wiadczenie, z ktdrego wynika zakres ustugi, termin jej realizacji,
wartoé¢ zadania oraz jej ocena ( referencje, poswiadczenie)

-~ pelmomocnictwo (jesli dotyczy)

- odpis z rejestru lub wasciwej ewidencji (fakultatywnie) lub podanie informacji gdzie zamawiajacy znajdzie
aktualny dokument potwicrdzajgcy status podmiotu

— wykaz wykonanych ustug — zatacznik nr 4 do ZO

— os$wiadczenie podmiotu trzeciego (jesli dotyczy)

Termin skladania ofert / Odrzucenie oferty

1. Miejsce oraz termin skladania ofert

1.1 Oferty nalezy sklada¢ w terminie do 07.05.2018 roku do godziny 10:00, w formie papierowej w Urzedzie
Gminy Niegowa ul. Sobieskiego 1, 42-320 Niegowa, pok. 13 (sekretariat). Oferty nalezy sktada¢ w zapieczetowanej
kopercie z dopiskiem: Oferta — dokumentacja na chodnik i odwodnienie w ul. Wojska Polskiego w Niegowie.
Wykonawca moze zlozy¢ tylko jedng oferte .

1.2. Oferty ztozone po terminie nie beda rozpatrywane.
1.3. Wykonawca moze przed uptywem terminu skiadania ofert zmienié¢ lub wycofaé swoja oferte, skladajac stosowng
informacj¢ zawierajgca  opis  dokonanych  zmian  badZ wniosek o  wycofanie  oferty.

1.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiajagcy moze 2ada¢ od Wykonawcoéw wyjasnien dotyczacych tresci
zlozonych ofert.

2. Odrzuceniu podlegajj oferty:

a) ktérych tresé nie odpowiada tresci zapytania ofertowego, lub

b) ztozone przez oferenta niespemiajgcego warunkéw, okreslonych w zapytaniu ofertowym

c¢) zlozone niezgodnie z opisem zawartym w Opisie sposobu priygotowania oferty

d) zostala zlozona przez podmiot powigzany osobowo lub kapitatowo z zamawiajacym lub osobami, o ktérych mowa

w art.43a ust.4 ustawy

e) ztoZzone po terminie.

XIII. Informacje dotyczace wyboru najkorzystniejszej oferty
O wyborze najkorzystniejszej oferty, odrzuceniu ofert, niezfozeniu zadnej oferty badz o zakonczeniu postepowania bez
wyboru oferty, Zamawiajacy zawiadomi Wykonawcoéw poprzez zamieszczenie informacji na stronie na ktérej zostato
udostgpnione zapytanie. W przypadku podania adresu poczty elektronicznej informacja moze zostaé przestana za jej
posrednictwem bezposrednio.

XIV.

Mozliwo$¢ uniewaznienia zapytania ofertowego
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Zamawiajgcy moze uniewaznié¢ zapytanie ofertowe w calodci lub w czgéci bez podania przyczyny, badz zakonczy¢
postepowanie bez wyboru oferty. Na czynno$§¢ zamawiajacego nie przystuguje odwotanie.

XV. Dodatkowe informacje

{. Dodatkowych informacji w sprawie zamdwienta udziela w godzina pracy urzedu: Pawel Pikuita (tel. 34 315 1020
wew. 116 lub 34 315 12 25)
2. W przypadku podpisania umowy przez pelnomocnika, do oferty nalezy dotaczy¢ oryginal pelnomocnictwa.

XVI. Zmiany zawartej umowy
Zamawiajacy dopuszcza zmiany zawartej umowy w przypadku:

d)
€)

g)
h)

a) gdy zmiana wynika z okolicznodci, ktérych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia niniejszej umowy lub
gdy zmiana ta jest korzystna dla Zamawiajacego ze wzgledu na interes publiczny,

b)  wystapienie oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w treéci niniejszej umowy,

¢) zaistnialy przyczyny niezalezne od dziatania Stron, ktérych przy zachowaniu wszelkich nalezytych $rodkéw nie
mozna unikngé ani im zapobiec w szczeg6lnosci:

przediuzajaca sie procedura postgpowania, uniemozliwiajaca zachowanie terminu wykonania przedmiotu zamowienia,

z powodu dzialan oséb trzecich uniemozliwiajacych wykonanie prac, ktore to dziatania nie sa konsekwencjg winy
ktdrejkolwiek ze stron,

wystapila sita wyzsza obejmujaca kleski zywiolowe, anomalia klimatyczne,

nastgpilo wstrzymanie przez Zamawiajacego realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
wystgpienie istotnych okoliczno$ci majacych wptyw na wykonanie przedmiotu umowy,

zmiany ustawowe) stawki podatku VAT,

zmiany statusu prawnego wykonawcy,

wykonanie przedmiotu umowy jest uzaleznione od wykonania nieprzewidzianych czynnosci dodatkowych,

konieczno$¢ wprowadzania zmian bgdzie nastgpstwem zmian wprowadzonych w umowach pomiedzy Zamawiajacym a
inng niz Wykonawca strong w tym instytucjami nadzorujacymi realizacje projektu, w ramach ktorego realizowane jest
zamowienie badz Wykonawcg robét budowlanych

Zupowazniania . &0

SEKREAARZ, GmIN
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